
1 
 

LĪGUMS Nr. SRM-18-273-lī 

 

Rīgā, 2018.gada 5.jūnijs 

 

SIA “Rīgas meži”, reģistrācijas numurs 40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa 

personā, kurš rīkojas uz statūtu un 08.01.2014. pilnvaras Nr.SRM-14-6-pv pamata, turpmāk tekstā - 

Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “KOM-AUTO”, vienotais reģ.Nr.44103012409, valdes  priekšsēdētāja Jāņa Grūbes personā, 

kurš rīkojas uz  statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, Pasūtītājs un 

Izpildītājs, turpmāk katra no minētajām pusēm atsevišķi saukta - Puse vai abas kopā sauktas - Puses, 

ievērojot publiskā iepirkuma “Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi, slēdzot vispārīgo 

vienošanos”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/59, ietvaros 12.02.2018. noslēgto Vispārīgo 

vienošanos Nr.SRM-18-83-lī, (turpmāk – Vispārīgā vienošanās), noslēdz Līgumu (turpmāk — 

Līgums) par turpmāk minēto: 

 

1.Līguma priekšmets 

1.1.Šī Līguma priekšmets ir meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi SIA “Rīgas meži” mežniecību 

teritorijās, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši Vispārīgās vienošanās Specifikācijām, Izpildītāja 

Tehniskajam, Finanšu piedāvājumam un Pasūtītāja Darba uzdevumam. 

1.2. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi veikt Darbus (ar 

savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru izmaksas ir iekļautas kopējā katru darbu 

veidu vienības cenā) Pasūtītāja norādītajās vietās. 

1.3.Līguma darbības vietas: 

1.3.1. SIA “Rīgas meži” Gaujas mežniecības Kalngales apgaita 22/23/24/25/26/29/30/88/98/99 

kvartāls; Bukultu apgaita 113/114/115/117/127/128/129 kvartāls (Darba uzdevums D-28.05.2018./1.); 

1.3.2. SIA “Rīgas meži” Rīgas mežniecības Pļavnieku apgaita 129.kvartāls (Darba uzdevums D-

28.05.2018./2.);   

1.3.3. SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecības Olaines iecirknis, Baloži 3/5/6 kvartāls, Kara ceļš; (Darba 

uzdevums D-28.05.2018./3.);  

1.3.4. SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecības Tīreļu, Olaines iecirknī 

3/5/6/70/83/85/86/87/109/110/159/160/161/162/11/117/121/122 kvartāls (Darba uzdevums D-

28.05.2018./4.); 

1.3.5. SIA “Rīgas meži” Katrīnas mežniecība (Darba uzdevums D-28.05.2018./5.) 

1.4.Darbu izpildes termiņš: 

1.4.1. Darba uzdevums D-28.05.2018./1. līdz 2018.gada 15.jūnijam; 

1.4.2. Darba uzdevums D-28.05.2018./2. līdz 2018.gada 14.jūnijam; 

1.4.3. Darba uzdevums D-28.05.2018./3. līdz 2018.gada 12.jūnijam; 

1.4.4. Darba uzdevums D-28.05.2018./4. līdz 2018.gada 15.jūnijam; 

1.4.5. Darba uzdevums D-28.05.2018./2. līdz 2018.gada 14.jūnijam. 

1.5. Līguma Darbu kopējā summa 52 800,00 EUR (piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 

centi) bez pievienotā vērtības nodokļa. 

 

2. Norēķinu kārtība 

2.1.Par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem Pasūtītājs veic apmaksu ne vēlāk ka 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no Pušu atbildīgo personu parakstīta Akta par Darbu nodošanu – pieņemšanu un attiecīga 

rēķina saņemšanas dienas. Maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto kontu. 

2.2.Rēķinu par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc Akta par Darbu nodošanu – pieņemšanu parakstīšanas. 

2.3.Pasūtītājs, veicot apmaksu par Darbiem atbilstoši Izpildītāja rēķinam, ir tiesīgs ieturēt Līgumā 

noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu, par to rakstiski informējot Izpildītāju. 

2.4.Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā maksājuma 

uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3.Darbu izpildes kārtība un nodošanas-pieņemšana 

3.1. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, kā arī atsevišķiem 

darbiem 48 stundu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

3.2. Darbi tiek veikti saskaņā̄ ar Pasūtītāja izstrādāto Darba uzdevumu, šo Līgumu, Vispārīgo 

vienošanos un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
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3.3. Sniega tīrīšanai un ceļa planēšanai Pasūtītājs nosaka operatīvu izpildi. Šādos gadījumos 

Izpildītājam būs jāuzsāk Darbu izpilde 24 stundu laikā no Līguma nosēgšanas brīža. 

3.4. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto Darbu pieņemšanas - nodošanas 

aktu, (turpmāk tekstā – Akts).  

3.5. Pasūtītājs izskata iesniegto Aktu 5 (piecu) darba dienu laikā, piekrītot vai izsakot savus 

iebildumus vai pretenzijas.  

3.6. Gadījumā̄, ja, pieņemot Darbus, tiek konstatēta Darbu neatbilstība Vispārīgās vienošanās, Līguma 

un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem, (turpmāk tekstā – 

Neatbilstība), Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, 

(turpmāk tekstā – Pretenzija).  

3.7. Pēc Pretenzijas saņemšanas, Puses 10 (desmit) darba dienu laikā vienojas par konstatēto 

Neatbilstību novēršanas kartību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā̄ gadījumā̄ Izpildītājam ir 

pienākums par saviem līdzekļiem novērst visas Neatbilstības, ievērojot protokola nosacījumus. Pēc 

Neatbilstību pilnīgas novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Aktu. Līdz Akta 

parakstīšanai Darbi uzskatāmi par nenodotiem.  

3.8. Akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, Akta parakstīšanas laikā 

nekonstatētiem, Darbu defektiem, trūkumiem vai citām neatbilstībām Vispārīgās vienošanās, Līguma 

noteikumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī neatbrīvo Izpildītāju no 

pienākuma veikt pienācīgu Vispārīgās vienošanās un Līguma saistību izpildi.  

3.9. Gadījumā̄, ja Izpildītājs nav veicis Neatbilstību novēršanas darbus noteiktajā̄ terminā̄, tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, šos darbus veikt patstāvīgi vai pieaicinot 

trešās personas. Šajā̄ gadījumā̄ Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus radušos izdevumus, samaksu 

veicot 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma un rēķina saņemšanas 

dienas. 

 

4. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus, tajā skaitā operatīvos darbus, saskaņā ar Pasūtītāja noteikto 

Vispārīgās vienošanās 1.pielikumu “Specifikācijas” un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Par 

visiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē Darbu izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 

(vienas) darba dienas laikā rakstveidā informē Pasūtītāja pārstāvi, nosūtot paziņojumu uz Līgumā 

norādīto ē-pastu, un saskaņo tālāko rīcību.  

4.2. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanai izmantot atbilstošu tehniku, kurai ir veikta valsts tehniskā 

apskate.  

4.3. Izpildītājs veic Darbus saviem spēkiem, vai var uzticēt veikt nolīgto Darbu daļu apakšuzņēmējam, 

ievērojot iepirkuma nolikuma noteikumus, Publisko iepirkumu likuma prasības, kā arī šādus 

noteikumus: Izpildītājs atbild par visiem apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem, pašam uzņemoties visus 

riskus. 

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas informācijas 

sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā̄ radītajiem zaudējumiem. 

4.5. Veicot Darbus, Izpildītāja pienākumos ietilpst:  

4.5.1. visu ar darba drošību, darba aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību saistīto normatīvo 

aktu ievērošana, kā arī visu nepieciešamo pasākumu veikšana šajās jomās;  

4.5.2. kartības un tīrības nodrošināšana Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā;  

4.5.3. veicot Darbus, izmantoto ceļu un ceļu posmu saglabāšanu esošā tehniskā stāvoklī. Ja Izpildītājs 

Darbu laikā veic darbības, kuru rezultātā̄ tiek pasliktināti pievedceli vai ceļu posmu daļas, Izpildītājs 

novērš radušos bojājumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja noteiktā termiņā. 

4.6. Izpildītājs, šī Līguma spēkā esamības laikā, apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un ir atbildīgs 

par nodarītajiem bojājumiem un/vai zaudējumiem Pasūtītāja vai tā pārvaldītajam īpašumam. 

4.7. Ja Izpildītājs, veicot Darbus, rada bojājumus Pasūtītāja vai tā pārvaldītajam īpašumam, par to tiek 

sastādīts Defektu akts un Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst radītos bojājumus 

vai atlīdzināt zaudējumus, kādi Pasūtītājam rodas sakarā ar defektu novēršanu.  

4.8. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja pārstāvim brīvu pieeju Darba izpildes vietai. 

4.9. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem 

balstoties uz Finanšu piedāvājumā norādīto darbu veidu vienības izcenojumiem, kas pievienoti 

Vispārīgās vienošanās pielikumā. 

4.10. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka ceļu uzturēšana un remontdarbi notiek tiek veikti 

sertificēta autoceļu būvdarbu vadītāja vadībā̄. 
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5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

5.1. Par Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildīšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam 

balstoties uz katra darbu veida vienības cenu, kas norādīta Finanšu piedāvājumā (Vispārīgās 

vienošanās pielikums) apmērā ar bezskaidras naudas norēķinu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu 

kontu. 

5.2. Ja Izpildītājs neievēro Vispārīgās vienošanās, Līguma noteikumus un/vai Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai 

zaudējumu atlīdzināšanai.  

5.3. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku u.c., resursiem, kas atrodas Darbu izpildes vietā, kā arī 

par Izpildītāja vai trešo personu (apakšuzņēmēju) darbības vai bezdarbības rezultātā̄ radīto kaitējumu. 

5.4. Pasūtītājam ir tiesības gadījumā̄, kad Izpildītājs nenovērš Pasūtītāja vai tā pārvaldītajam 

īpašumam radītos bojājumus, uzdot bojājumu novēršanu veikt citai personai, piestādot Izpildītājam 

rēķinu par bojājumu novēršanu.  

5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtā rēķina par 

paveiktajiem darbiem līgumsodu un citus maksājumus. 

 

6. Pušu Atbildīgās personas 

6.1.Līguma izpildei katra no Pusēm pilnvaro vienu vai vairākus pārstāvjus, kuru pienākums ir vadīt un 

sekot Līguma izpildei, risināt organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līgumu, parakstīt Aktu, 

defektu aktus, aktus par konstatētajiem trūkumiem. Atbildīgajām personām nav tiesību veikt 

labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tās pielikumos. 

6.2.Pasūtītājs par atbildīgo personu Līguma darbības laikā norīko: Aleksandrs Bešmeņevs, tālr.nr. 

25617772; faksa nr. +371 67037207, e-pasta adrese: aleksandrs.besmenevs@riga.lv  

6.3. Izpildītājs par atbildīgo personu Līguma darbības laikā norīko: Jānis Grūbe, tālr. nr. 29103737, e-

pasta adrese: kom-auto@inbox.lv.  

 

7. Pušu atbildība, tiesības un pienākumi 

7.1.Puse ir atbildīga par kaitējumu vai tiešajiem zaudējumiem, kā arī Darbu izpildes laikā trešajai 

personai nodalītajiem zaudējumiem, kas tās vainas dēļ tiek nodarīti otrai Pusei. 

7.2.Par Līguma 2.1.punktā paredzētā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle 

komats pieci procenti) no termiņā nesamaksātās summas apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no Līguma cenas. 

7.3.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 1.4.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tas maksā līgumsodu 

0,5 % (nulle komats pieci procenti) no Darbu cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

Līguma cenas. 

7.4.Ja Izpildītājs nenodrošina Darbu izpildi Līguma 4.10.punktā noteiktā speciālista vadībā, Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100.00 par katru gadījumu. 

7.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes saskaņā ar Līgumu. 

 

8.Līguma grozīšanas un pārtraukšanas kārtība 

8.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 

8.1.1. Izpildītājs nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā;  

8.1.2. Izpildītājs nepilda vai atkārtoti pārkāpj Līguma noteiktās prasības;  

8.1.3. pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai 

Izpildītājs nespēj turpmāk pildīt Līgumu; 

8.1.4. Darbi tiek pildīti neatbilstoši Pasūtītāja noteiktajai specifikācijai un/vai Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

8.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:  

8.2.1. Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā 2.1.punktā noteiktajā termiņā;  

8.2.2. pret Pasūtītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 

8.3. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības izbeigt Līgumu pirms tās darbības termiņa notecējuma. 

8.4. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības grozīt Līgumu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 

noteikumus.  
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9. Strīdu risināšanas kārtība. 

Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās savstarpēju sarunu ceļā, bet, nepanākot 

vienošanos, tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

10. Nepārvarama vara 

10.1.Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara 

darbības vai blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, varas pārvaldes 

rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšana un stāšanās spēkā. 

10.2.Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 

par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc tās uzskata 

ir iespējama un paredzama Vienošanās paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, ja tas ir 

iespējams, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

10.3.Ikviena no Pusēm ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot otrai Pusei rakstisku paziņojumu 

vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo 

Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem. 

 

11. Citi noteikumi 

11.1.Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

11.2.Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu saistības, tiesības un pienākumus. 

11.3.Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai, kāds no 

Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, pilnvarotā persona, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, 

adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta 

noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto 

informāciju par otru Pusi. 

11.4.Līgums sastādīta latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katra uz 4 (četras) lappuses, ar vienādu 

juridisku spēku, no kurām viena glabājas pie Pasūtītāja, bet pārējās attiecīgi pie katra Izpildītāja. 

11.5.Līguma pielikumi: Darba uzdevums D-28.05.2018./1- D-28.05.2018./5. 

 

Pušu adreses un rekvizīti un paraksti: 

PASŪTĪTĀJS:  

SIA “Rīgas meži” 

Reģ.Nr.40003982628 

Biroja adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029 

Jur. adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034,  

Banka: AS Citadele banka  

Konts: LV15PARX0005508860001 

 

IZPILDĪTĀJS:  

SIA “KOM-AUTO” 

Reģ.Nr.44103012409 

Jur. adrese: Celtnieku iela 3, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101 

Banka: AS Luminor banka 

Konts: LV52RIKO0002013315455 

 

___________________________                                      ____________________________ 

Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš                                         Valdes priekšsēdētājs J.Grūbe 

 


