

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr.SRM-17- 687 - lī
Mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu

Rīgā, 2017.gada 2.novembrī

SIA “Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003982628, juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034, (turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs), kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem un 2014.gada 08.janvārī izdotu pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv rīkojas tās valdes priekšsēdētājs **Aivars Tauriņš**, no vienas puses, un

SIA “MKM mežs”, vienotais reģistrācijas Nr. 41203042173, juridiskā adrese: Krasta iela 4-20, Alsunga, Alsungas novads (turpmāk tekstā saukts – Uzņēmējs), kuras vārdā un interesēs saskaņā ar Statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Mārcis Martinovs, no otras puses, turpmāk tekstā abas kopā vai katra atsevišķi sauktas – Puse (-s),

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un SIA „Rīgas meži” Iepirkuma Mežizstrādes pakalpojums kokmateriālu sagatavošanai ar meža mašīnu komplektu, slēdzot vispārīgo vienošanos” Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/8, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātā 2016.gada 20.jūnijā noslēgto Vispārīgo Vienošanos Nr. SRM-16-426-lī, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

VISPĀRĪGĀ SADAĻA

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītāja uzdevums, un Uzņēmējs ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm par atlīdzību, ievērojot Pasūtītāja noteiktās kvalitātes prasības un izpildes termiņus, apņemas veikt sekojošus mežizstrādes darbus, turpmāk – Darbi:

Darba veids	Darbu apjoms, m ³ , ber m ³ , h	Vienas vienības cena, euro/m ³ , ber.m ³ , h	Līgumsumma, euro (bez PVN)
Kokmateriālu sagatavošana (galvenā izmantošanas cirtekailcirtē)	100 000 m ³	4.1 euro/m ³	410 000 EUR
Kokmateriālu pievešana (galvenā izmantošanas cirtekailcirtē)	110 000 m ³	4.56 euro/m ³	501 600 EUR
Kokmateriālu sagatavošana (krājas un izlases kopšanas cirtē)	50 000 m ³	6.27 euro/m ³	313 500 EUR
Kokmateriālu pievešana (krājas un izlases kopšanas cirtē)	60 000 m ³	4.27 euro/m ³	256 200 EUR
Ciršanas atlieku pievešana ar nosegšanu	1000 m ³	2.55 ber.m ³	2550 EUR
Ciršanas atlieku pievešana bez nosegšanas	10 000 m ³	2.05 ber.m ³	20500 EUR
Palīgdarbi hārvesters	10 h	90.20 euro/h	902 EUR
Palīgdarbi forvarders	100 h	60.84 euro/h	6084 EUR
		KOPĀ, EUR	1 511 336 EUR

1.2. Precīzu Darbu vietu, apjomu un Darbu izpildes termiņu Pasūtītājs nosaka, izsniedzot Mežizstrādes uzdevumu un tehnoloģisko karti vai ciršanas atlieku pievešanas uzdevumu.

- 1.3. Pasūtītājam ir tiesības izsniegt mežizstrādes uzdevumus (ciršanas atlieku pievešanas uzdevumus) cirsmu izstrādei, kas atrodas ārpus norādītā ģeogrāfiskā izvietojuma, bet šādas izmaiņas nevar pārsniegt vairāk kā 30% (trīsdesmit procenti) no iepirkuma līguma priekšmeta noteikto Darbu pamatapjoma katram Darba veidam.
- 1.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt Darbu apjomu:
 - 1.4.1. līdz 10% (desmit procentiem) no Līguma 1.1.punktā noteiktā Darbu pamatapjoma Kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas darbiem.
 - 1.4.2. Līdz 35% (trīsdesmit pieciem procentiem) no Līguma 1.1.punktā noteiktā Darbu pamatapjoma ciršanas atlieku pievešanas darbiem.
 - 1.4.3. Līdz 50% (piecdesmit procentiem) no Līguma 1.1.punktā noteiktā Darbu pamatapjoma palīgdarbu darbiem.
- 1.5. Uzņēmējs nodrošina apaļo kokmateriālu sagatavošanu un pievešanu atbilstoši „NOTEIKUMI MEŽIZSTRĀDEI” (Līguma Speciālā sadaļa 1.nodaļa) prasībām un ciršanas atlieku pievešanu atbilstoši „NOTEIKUMI CIRŠANAS ATLIEKU PIEVEŠANAI” prasībām (Līguma speciālā sadaļa 2.nodaļa).
- 1.6. Pusēm ir tiesības, rakstveidā vienojoties palielināt jebkura Līguma 1.1.punktā norādītā pakalpojuma Darbu apjomu, attiecīgi proporcionāli samazinot cita Darbu veida apjomu, ievērojot noteiktās Darbu vienības cenas un nepārsniedzot Līguma kopsummu.
- 1.7. Uzņēmējam aizliegts bez saskaņošanas ar Pasūtītāju ar Līgumu pielīgtās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām, tas ir, jebkurai juridiskai vai fiziskai personai, kas nav Līguma dalībnieks (Līdzējs).

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma plānotā kopsumma sastāda **1 511 336,00 EUR**. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un samaksāts valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.panta noteikumiem (reversais PVN).
- 2.2. Uzņēmēja piedāvātā līgumcena ietver Līgumsumma ietver visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas:
 - 2.2.1. **sagatavojot sortimentus** - visas ar attiecīgo pakalpojumu saistītās izmaksas, t.sk, bet ne tikai, galvenās un kopšanas cirtes izstrādi, pameža izzāģēšanu, ciršanas atlieku savākšanu atbilstoši mežizstrādes uzdevumam, sortimentu uzmērīšanu, atskaites sagatavošanu un nosūtīšanu, atsevišķu koku nozāģēšanu un augšgala krautuves ierīkošanu, cirsmas un krautuves sakārtošanu, kā arī tehnikas un darbinieku transportēšanas izmaksas, sakaru izmaksas.
 - 2.2.2. **pievedot sortimentus** - visas ar attiecīgo pakalpojumu saistītās izmaksas, t.sk., bet ne tikai, sortimentu pievešanu, krautnēšanu, pievešanas ceļa uzturēšanu, ciršanas atlieku iekļāšanu pievešanas ceļā cirmā un ārpus cirsmas, sortimentu šķirošanu augšgala krautuvē, krautuves marķēšanu, cirsmas un krautuves sakārtošanu, tehnikas un darbinieku transportēšanas izmaksas, sakaru izmaksas;
 - 2.2.3. **sniedzot ciršanas atlieku pievešanas pakalpojumus** - visas ar attiecīgo pakalpojumu saistītās izmaksas, t.sk., bet ne tikai, ciršanas atlieku pievešanu un krautnēšanu kaudzēs augšgala krautuvēs, krautuvju vietu attīrīšanu no sīkkoksnes apauguma, celmu apzāģēšanu, ar vai bez kaudžu pārsegšanas ar daudzslāņu materiālu (pēc Pasūtītāja norādījuma), kaudžu pamatnes izveidošanu no malkas, pievešanas ceļa uzturēšanu, cirsmas sakārtošanu, darbinieku transportēšanas izmaksas un sakaru izmaksas, kā arī krautņu apsegšanas materiāla iegādes izmaksas, ja paredzēta krautņu pārsegšana.
 - 2.2.4. **sniedzot palīgdarbu pakalpojumus** – pakalpojumi, kas tieši nav saistīti ar kokmateriālu zāģēšanu vai pievešanu, bet nepieciešami, lai nodrošinātu cirsmu kvalitatīvu izstrādi un izpildāmi ar piedāvāto tehniku (piem. bebru dambju nojaukšana, mašīnas uzkraušana, papildus šķirošana utml.).
- 2.3. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu, kas izrakstīts atbilstoši attiecīgam Darbu nodošanas - pieņemšanas aktam, ja Līguma Speciālajos noteikumos attiecīgajam pakalpojumam nav noteikta cita darbu pieņemšanas vai apmaksas kārtība.

- 2.4. Darba nodošanas pieņemšanas akts tiek sastādīts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad uzņēmējs rakstiski ir paziņojis, ka visi darbi šajā cīsmā ir pabeigti, tajā skaitā, ir novērsti Pasūtītāja atbildīgā speciālista norādītie trūkumi vai nepilnības.
- 2.5. Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma 2.3.punktā norādītā rēķina saņemšanas dienas veic apmaksu, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Uzņēmēja bankas kontu, kas norādīts šajā Līgumā, **ja Līguma Speciālajos noteikumos nav noteikta cita apmaksas kārtība**. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda tiek izskaitīta no Pasūtītāja bankas norēķinu konta.

3. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

- 3.1. Ja Pasūtītājs kavē Līguma noteikto rēķinu apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās neapmaksātā rēķina summas.
- 3.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Uzņēmējs maksā līgumsodu, par katru Līgumā noteiktā kārtībā noformētu Līguma pārkāpuma gadījumu sekojošā apmērā:
 - 3.2.1. ja Uzņēmējs nav ievērojis Mežizstrādes uzdevumā/Ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā norādītās Darbu izpildei noteiktās prasības un Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis trūkumus vai Līguma pārkāpuma novēršana nav iespējama, vai minētais pārkāpums konstatēts atkārtoti, tad Uzņēmējs maksā Līgumsodu EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu;
 - 3.2.2. ja Uzņēmējs nav ievērojis Pasūtītāja noteiktās vispārīgās darbu izpildei izvirzāmās mežsaimnieciskās prasības, tajā skaitā prasības meža infrastruktūras objektu ekspluatācijai, cirsmu robežu ievērošanai utml., un Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis trūkumus vai Līguma pārkāpuma novēršana nav iespējama, vai minētais pārkāpums konstatēts atkārtoti, tad Uzņēmējs maksā Līgumsodu EUR 500 (pieci simti euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu;
 - 3.2.3. ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs neievēro dabas, darba un vides aizsardzības prasību regulējošos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus vai Līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības, un Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis trūkumus vai Līguma pārkāpuma novēršana nav iespējama, vai minētais pārkāpums konstatēts atkārtoti, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 500 (pieci simti euro) par katru pārkāpuma gadījumu. Ja Uzņēmējs kopā ar ciršanas atliekām no cirsmas ir pievedis kritālas, kuru diametrs ir lielāks par 25 (divdesmit pieci) centimetriem, Uzņēmējam bez līgumsoda apmaksas, jānodrošina kritālu ievēšana atpakaļ cīsmā par saviem līdzekļiem;
 - 3.2.4. ja Uzņēmējs kavē Līgumā noteiktos Uzņēmēja pienākumu izpildei noteiktos termiņus, tad maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no attiecīgā Mežizstrādes uzdevuma/ Ciršanas atlieku pievešanas uzdevuma kopsomas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Mežizstrādes uzdevuma/Ciršanas atlieku pievešanas uzdevuma kopsomas.
 - 3.2.5. ja bez Pasūtītāja atsevišķas rakstveida piekrišanas saņemšanas Uzņēmējs ir nodevis ar Līgumu pielīgtās tiesības un pienākumus trešajām personām vai piesaistījis Pakalpojuma izpildē ar Pasūtītāju iepriekš Līgumā noteiktajā kārtībā nesaskaņotu personālu vai tehnikas vienības, tad Uzņēmējs maksā Līgumsodu EUR 70 (septiņdesmit euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.
 - 3.2.6. Ja Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā sagatavoti kvalitātei neatbilstoši sortimenti vai sagatavotais materiāls ir zaudējis kvalitāti, uzņēmējs sedz neiegūtos ieņēmumus pilnā apmērā. Pasūtītājs šādā gadījumā Uzņēmēju rakstiski informējot par konstatētajiem trūkumiem ir tiesīgs vienpusēji ieturēt zaudējumusno samaksas par konkrētās cirsmas izstrādi.
- 3.3. Par katru konstatēto Līguma pārkāpumu tiek sastādīts Darbu izpildes pārbaudes akts (Līguma 8.pielikums) un ieskanēts elektroniski nosūtīts Uzņēmējam.
 - 3.3.1. Puses vienojas, ka Darbu izpildes pārbaudes aktu Līguma ietvaros no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt jebkurš Pasūtītāja darbinieks, kas konstatējis pārkāpumu.

- 3.3.2. Puses vienojas, ka Darbu izpildes pārbaudes aktu Līguma ietvaros no Uzņēmēja puses var parakstīt jebkurš piesaistītais darbinieks/speciālists, kurš ir ietverts Uzņēmēja Pakalpojumu izpildē iesaistīto personu sarakstā un darbu izpildes pārbaudes brīdī atrodas cirsma.
- 3.3.3. Gadījumā, ja darbu izpildes pārbaudes akta sastādīšanas brīdī darbu izpildes vietā (cirsma) nav neviens Uzņēmēja pārstāvis vai darbinieks, tad Darbu izpildes pārbaudes akts tiek nosūtīts Uzņēmēja pārstāvim uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja, saņemot darbu izpildes pārbaudes aktu, Uzņēmējam rodas pretenzijas par tajā fiksēto, iebildumi un pretenzijas jāpaziņo ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no darbu izpildes pārbaudes akta nosūtīšanas dienas, nosūtot paziņojumu Līgumā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja šajā punktā minētais paziņojums noteiktajā termiņā nav saņemts, uzskatāms, ka Uzņēmējs piekrīt darbu izpildes pārbaudes aktā minētajam un pēc noteiktā termiņa Uzņēmējs nav tiesīgs izvirzīt nekādas pretenzijas vai iebildumus par darbu izpildes pārbaudes aktā fiksēto.
- 3.4. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda jebkuru no Līguma vai tā pielikumu noteikumiem vai pienākumiem, Pusei ir tiesības izteikt brīdinājumu par saistību nepienācīgu pildīšanu.
- 3.5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķinātā līgumsoda samaksas termiņš tiek noteikts katram gadījumam atsevišķi.
- 3.6. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pienācīgas izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.
- 3.7. Puses ir atbildīgas par zaudējumiem, ko tās ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījušas otrai Pusei vai trešajām personām.

4. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

- 4.1. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
 - 4.1.1. Uzņēmējs pārkāpis Līgumā (t.sk. tā pielikumos) un/vai mežizstrādes uzdevumā noteiktās saistības, par ko Pasūtītājs sastādījis darbu izpildes pārbaudes aktu vismaz divas reizes Līguma ietvaros. Darbu izpildes pārbaudes aktiem nav jābūt par vienu un tā paša Līguma (t.sk. tā pielikumu) punkta pārkāpumu;
 - 4.1.2. Uzņēmējs nav uzsācis pakalpojuma sniegšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Mežizstrādes uzdevuma izsniegšanas vai piespiedu dīkstāve pārsniedz 5 (piecas) darba dienas un Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā par to nav informēts;
 - 4.1.3. Uzņēmēja tehniskās iespējas nav pietiekamas, lai nodrošinātu Līguma izpildi;
 - 4.1.4. Uzņēmējs, ir sniedzis nepatiesu informāciju par sagatavoto un pievesto kokmateriālu sortimentu un/vai apjomu, vai pievesto ciršanas atlieku apjomu;
 - 4.1.5. Uzņēmējs iesniedzis iesniegumu par Līguma izbeigšanu, konkrētajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Līguma 4.5.punktā noteikto līgumsodu.
- 4.2. Uzņēmējam ir tiesības nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic apmaksu par Līgumā paredzēto Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā, un samaksas termiņa nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un Uzņēmējs ir nosūtījis brīdinājumu uz Līguma rekvizītos norādīto Pasūtītāja pasta adresi.
- 4.3. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību jebkurā laikā, par to rakstveidā vienojoties, iepriekš veicot visus savstarpējos norēķinus.
- 4.4. Līguma darbība var tikt izbeigta citos gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
- 4.5. Ja Līgums tiek izbeigts vienpusēji pirms termiņa saistībā ar Līgumā paredzēto Uzņēmēja saistību neizpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Uzņēmējam maksāt līgumsodu 10% apmērā no Līguma 1.1 punktā norādīto, bet neizpildīto Darbu kopējās vērtības. Ja Pasūtītājs izmanto šajā punktā noteiktās tiesības prasīt Uzņēmējam maksāt līgumsodu, tad Uzņēmējam ir pienākums līgumsoda samaksu veikt Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

5. NEPĀRVARAMA VARA

- 5.1. Līgumā paredzēto saistību nepildīšanu vai neatbilstošu pildīšanu Puses neuzskata par Līguma noteikumu neievērošanu, ja tas ir noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos Puses Līguma slēgšanas brīdī neparedzēja un arī nevarēja paredzēt, šie apstākļi ar ārpus Pušu kontroles un gribas un Līdzēji nav spējīgi tos novērst ar jebkādiem saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem (nepārvarama vara).
- 5.2. Līgumā par nepārvaramo varu uzskata:
 - 5.2.1. karu, streiku vai masu nekārtības Pušu atrašanās vietu administratīvajās teritorijās;
 - 5.2.2. Saeimas, valdības, pašvaldības vai tiesu aktu, kas būtiski kavē vai padara neiespējamu šī Līguma izpildi, tajā skaitā smagsvara autotransporta kustības ierobežojumu pa piegāžu veikšanai nepieciešamajiem autoceļiem vai mežizstrādes darbu ierobežojumu/aizliegumu dabas aizsardzības nolūkos;
 - 5.2.3. dabas katastrofu, neparasti nelabvēlīgus laika apstākļus, būtiskas sortimenta tirgus izmaiņas;
 - 5.2.4. jebkurus citus apstākļus, kas atbilst Līguma 5.1.punktā noteiktajām pazīmēm un ko Puses uzskata kā nepārvaramu varu.
- 5.3. Līdzējam, kura darbība, izpildot Līgumā paredzētās saistības, ir kavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, ir pienākums nekavējoties ziņot otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
- 5.4. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kas uz tiem atsaucas.
- 5.5. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, tiek uzskatīts, ka Līguma izpilde ir kļuvusi neiespējama bez kādas Puses vainas. Šādā gadījumā nevienai no Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzināšanu par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, izņemot gadījumu, kad kāda no Pusēm apzināti ir kavējusi ar Darbu nodošanu, pieņemšanu vai citādi radījusi saistību izpildes nokavējumu.

6. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN DARBĪBAS LAIKS

- 6.1. Līgums stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas dienas *un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim* vai līdz brīdim, kad pabeigti visi Līguma 1.1.punktā noteiktie Darbi vai izpildītas visas no Līguma izcēlušās saistības.
- 6.2. Līguma termiņš tiek pagarināts, Līguma 6.1.punktā noteiktajā termiņā nav pabeigti visi Līguma 1.1. punktā noteiktie darbi.
- 6.3. Pusēm vienojoties, Līgumā var izdarīt grozījumus un papildinājumus ievērojot Publisko iepirkumu likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumus. Līgumam var pievienot pielikumus, kā arī papildu vienošanās, kas stājas spēkā pēc to parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7. KONFIDENCIALITĀTE

- 7.1. Visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, pildot darba pienākumus, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par Pasūtītāja darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par šā Līguma izpildi tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu.
- 7.2. Uzņēmējam nav tiesību izpaust informāciju, kas šā darba izpildes laikā gūta no Pasūtītāja, trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Uzņēmējam ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību.
- 7.3. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas atbilstošas personas, kuras izmantos Pasūtītāja konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā

apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Uzņēmējam Līgumā.

- 7.4. Pasūtītāja informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos gadījumos:
 - 7.4.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pusēm;
 - 7.4.2. informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.
- 7.5. Līguma 7. sadaļas noteikumi ir spēkā arī Līgumam zaudējot spēku, bez termiņa ierobežojumiem.

8. PUŠU PĀRSTĀVJI

- 8.1. Pasūtītāju Līguma ietvaros pārstāvēs tā norīkotais pārstāvis: Ražošanas daļas **Mežizstrādes nodaļas vadītājs**

kuram ir tiesības pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, nodrošināt sagatavoto un pievesto kokmateriālu pieņemšanu un parakstīt Pieņemšanas - Nodošanas aktu Līguma ietvaros, taču nav tiesīgs vienoties un/vai parakstīties par grozījumiem un/vai papildinājumiem šajā Līgumā.

- 8.2. Uzņēmēju Līguma ietvaros pārstāvēs tā norīkotais pārstāvis (turpmāk tekstā – Uzņēmēja pārstāvis):

- 8.2.1. **mežizstrādes darbu vadītājs**

kuram ir tiesības pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, nodrošināt kokmateriālu pieņemšanu un parakstīt Pieņemšanas-Nodošanas aktu Līguma ietvaros, taču nav tiesīgs vienoties un/vai parakstīties par grozījumiem un/vai papildinājumiem Līgumā;

- 8.2.2. **valdes loceklis**

, kuram ir tiesības pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, tajā skaitā nodrošināt kokmateriālu pieņemšanu un parakstīt Pieņemšanas-Nodošanas aktu Līguma ietvaros;

- 8.2.3. **valdes priekšsēdētājs**

, kuram ir tiesības pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, tajā skaitā nodrošināt kokmateriālu pieņemšanu un parakstīt Pieņemšanas-Nodošanas aktu Līguma ietvaros.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts pēc Prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesā vai Rīgas starptautiskajā šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu valodā viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām materiālajām un procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā noteikto strīda izšķiršanas kārtību.
- 9.2. Pusēm ir pienākums ne vēlāk kā nākošajā darba dienā rakstveidā paziņot otram Pusei par jebkurām izmaiņām tā rekvizītos (ieskaitot tālruna numuru, faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi).
- 9.3. Līgumam ir 11 (vienpadsmit) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Pasūtītājam ir tiesības pēc nepieciešamības izdarīt grozījumus un pilnveidot Līguma pielikumus, kā arī atskaišu, darbu nodošanas - pieņemšanas akta formas utml., par to paziņojot Uzņēmējam. Līguma pielikumu grozījumi stājas spēkā un ir saistoši Uzņēmējam bez atsevišķa rakstiska saskaņojuma ar Uzņēmēju. Uzņēmējam ir pienākums iepazīties ar Pasūtītāja tīmekļvietnē ievietoto Līguma pielikumu aktuālo redakciju.

- 9.4. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens tiek nodots Uzņēmējam, bet otrs - Pasūtītājam.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

- 1.pielikums – Apliecinājums;
- 2.pielikums – Tehniskais piedāvājums un ziņas par Pretendenta tehniskām spējām;
- 3.pielikums – Pretendenta piedāvātā personāla saraksts;
- 4.pielikums – Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parauga forma;
- 5.pielikums – Mežizstrādes uzdevuma parauga forma;
- 6.pielikums – Kokmateriālu uzmērīšanas atskaites parauga forma;
- 7.pielikums – Krautuves marķēšanas lapas paraugs;
- 8.pielikums – Darbu izpildes pārbaudes akts;
- 9.pielikums – Tehniskā specifikācija.
- 10.pielikums – Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības, pieejamas elektroniski mājas lapā www.rigasmezi.lv sadaļā Dokumenti – Realizācija.
- 11.pielikums – Atskaišu formāti un iesūtīšanas kārtība.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI PASUTĪTĀJS

SIA „Rīgas meži”

UZŅĒMĒJS

SIA „MKM Mežs”

SPECIĀLĀ SADAĻA 1.Nodaļa

NOTEIKUMI MEŽIZSTRĀDEI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Uzņēmējs ar savu tehniku un darbaspēku Pasūtītāja noteiktā termiņā un kārtībā veic mežizstrādi – sagatavo apaļo kokmateriālu sortimentus (turpmāk - Sortimenti) un veic sagatavoto Sortimentu pievešanu no meža līdz ceļam, ievērojot Līguma noteikumus, tajā skaitā:
 - 1.1. augoša meža izstrādi galvenās izmantošanas cirtēs (kailcirtēs) un Līgumā noteikto ar mežizstrādi saistīto palīgdarbu veikšanu;
 - 1.2. saglabājamo koku un dabas vērtību identificēšanu un saglabāšanu cirsmās;
 - 1.3. ciršanas atlieku savākšanu atbilstoši Pasūtītāja norādītajām metodēm un izsniegtajam mežizstrādes uzdevumam;
 - 1.4. sortimentu pievešanu un šķirošanu augšgala krautuvē – Pasūtītāja norādītā Sortimentu krautnēšanas vietā;
 - 1.5. sagatavoto pievesto Sortimentu uzskaiti, uzmērīšanu un uzmērīšanas atskaites sagatavošanu;
 - 1.6. cirsmas sagatavošanu atbilstoši izsniegtajam mežizstrādes uzdevumam un augšgala krautuves ierīkošanu;
 - 1.7. pievešanas ceļa uzturēšanu, ciršanas atlieku ieklāšanu pievešanas ceļā cirmā;
 - 1.8. citu šajā Līgumā paredzētu un/vai Pasūtītāja uzdotu ar Līguma priekšmetu saistītu pienākumu veikšanu, tajā skaitā mežizstrādes palīgdarbu veikšanu (turpmāk tekstā visi kopā saukti – Darbi).
2. Līguma priekšmeta apjoms ir **sagatavošanai no 135 000 m³ līdz 165 000 m³, bet pievešanai no 153 000 m³ līdz 187 000 m³**, kas aprēķināts, ņemot vērā, ka:
 - 2.1. Līguma pamata apjoms ir sagatavošanai ir 150 000 m³, tajā skaitā - galvenās izmantošanas cirtē 100 000 m³ un krājas un izlases kopšanas cirtē 50 000 m³, savukārt pievešanai 170 000 m³, tajā skaitā - galvenās izmantošanas cirtē 100 000 m³ un krājas un izlases kopšanas cirtē 50 000 m³;
 - 2.2. Līguma priekšmeta apjoma diapazons (+/-) ir 10% no Līguma pamata apjoma.
3. Pasūtītājs ikmēneša Darbu apjomu Uzņēmējam noteiks mežizstrādes uzdevumā (Līguma projekta 5.pielikums), ievērojot Pretendenta tehniskās spējas.
4. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs sniedz iespējami precīzu informāciju par turpmākajā periodā izstrādei plānotajām cirsmām un nepieciešamajiem mežizstrādes Darbu apjomiem.

II. Darbu izpildē iesaistītais personāls un izmantojamā tehnika

5. Darbu izpildi Uzņēmējs nodrošina ar Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā un attiecīgi Līguma 2.pielikumā un 3.pielikumā norādīto tehniku/motorinstrumentiem un personālu.
 - 5.1. Gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ tehnikas sastāvā vai Darbu izpildē iesaistītā personāla sastāvā ir nepieciešamas izmaiņas vai papildinājumi, Uzņēmējam par to iepriekš rakstveidā jāinformē Pasūtītājs, iesniedzot aktualizētu Iepirkuma nolikuma attiecīgā pielikuma formu un tehnikas un personāla atbilstību apliecināšu dokumentu kopijas. Pieteikums nosūtāms Līguma Vispārīgās sadaļas 8.Nodaļā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai.
 - 5.2. Jebkuri grozījumi nedrīkst būt nekvalitatīvāki par Iepirkumā izvirzītajām prasībām. Minētās izmaiņas un/vai papildinājumi stājas spēkā tikai pēc Pasūtītāja rakstveida piekrišanas saņemšanas.
 - 5.3. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Uzņēmējam pieteiktās izmaiņas tehnikā un personālā, ja tās neatbilst Pasūtītāja ražošanas nepieciešamībai.

6. Uzņēmējam aizliegts ar Līgumu pielīgtās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām (apakšuzņēmējiem), kas nav uzrādītas Iepirkuma piedāvājumā vai saskaņotas ar Pasūtītāju (konkrētas apakšuzņēmēja tehnikas vienības un personāls). Apakšuzņēmēju pārbaude notiek ievērojot Iepirkuma Nolikumā noteikto kārtību. Uzņēmējs atbild par trešās personas (apakšuzņēmēja) veiktajiem Darbiem.
7. Uzņēmējs garantē un ir atbildīgs, ka Līguma 2.pielikumā minētā tehnika visā Līguma darbības laikā ir normatīvo tiesību aktu prasībām atbilstošā tehniskā stāvoklī, ar atbilstošu tehnisko aprīkojumu, kā arī ir izpildītas visas pārējās normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības.
8. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu izpildei tiek piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas un normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls, kas atbildīgs par visu Līgumā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
9. Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš paziņot Pasūtītāja pārstāvim par plānotajām tehniskajām apkopēm, remontiem u.c. objektīviem iemesliem, kas ilgst vairāk par 1 (vienu) dienu un kā rezultātā daļēji vai pilnīgi tiek ierobežota Darbu veikšana, kā arī par iepriekš minēto Darbu izpildes ierobežojumu apjomu un termiņu.
10. Uzņēmējs garantē Līguma 2.pielikumā minētās tehnikas izmantošanas prioritāti Līguma saistību izpildei. Darbu veikšana trešo personu vai savām vajadzībām pieļaujama tikai pēc Līgumā noteikto Darbu izpildes attiecīgajā periodā paredzētā pilnā apjomā vai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
11. Ja uzņēmējam paredzēts remonts vai arī esošais remonts ieilgst ilgāks par 2 diennaktīm šī tehnika jāaizstāj ar citu līdzvērtīgu tehniku, kura atbilst iepirkumā minētajām prasībām un pasūtītājs to ir akceptējis. Pretējā gadījumā tas reģistrējams kā pārkāpums un sastādāms pārkāpuma akts.

II. Mežizstrādes uzdevums un tā izsniegšanas kārtība

12. Līguma darbības laikā Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam mežizstrādes uzdevumu (Līguma 5.pielikums), kura neatņemama sastāvdaļa ir cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte, kuru sagatavo Uzņēmējs par katru cirsmu atsevišķi ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms mežizstrādes uzdevumā noteikto darbu uzsākšanas vai īsākā laikā, ja Puses par to ir vienojušās. Pasūtītājam ir tiesības nesūtīt nākošo mežizstrādes uzdevumu, ja tiek kavēti iepriekšējā mežizstrādes uzdevumā noteiktie Darbi.
13. Reizē ar darba uzdevumu uzņēmējam tiek izsniegtas arī marķējamās lapiņas, kuras jāpiestiprina ar 4 kniedēm uz katriem 10 m³ viena lapiņa.
14. Mežizstrādes uzdevumā Pasūtītājs atbilstoši katram konkrētajam Darbam norāda šādu informāciju:
 - 14.1. izstrādājamo cirsmu, tās kodu un platību;
 - 14.2. cirtes veidu;
 - 14.3. ciršanas atlieku satīrīšanas veidu;
 - 14.4. augšgala krautuves vietu;
 - 14.5. darbu izpildes termiņu;
 - 14.6. saglabājamo ekoloģisko un sēklas koku skaitu sadalījumā pa sugām;
 - 14.7. saglabājamās dabas vērtības;
 - 14.8. sortimentu specifiku, prioritātes;
 - 14.9. sugu sastāvu, plānoto vidējo pievešanas attālumu;
 - 14.10. norādi par elektrolīnijas posma atslēgšanas nepieciešamību un autoceļu nodalījuma joslas izmantošanas saskaņošanu Darbu izpildes laikā;
 - 14.11. citus noteikumus, kas svarīgi konkrēto Darbu izpildei.
15. Pasūtītājs mežizstrādes uzdevumu izsniedz Uzņēmējam tikai rakstveidā vienā vai vairākos no turpmāk minētajiem veidiem:
 - 15.1. Uzņēmēja kontaktpersonai, kura par mežizstrādes uzdevuma saņemšanu parakstās uz Pasūtītāja eksemplāra;

- 15.2. nosūtot to uz Uzņēmēja norādīto e-pastu. Mežizstrādes uzdevums uzskatāms par saņemtu nosūtīšanas dienā;
- 15.3. nosūtot to uz Uzņēmēja atbildīgās personas norādīto e- pastu. Mežizstrādes uzdevums uzskatāms par saņemtu nosūtīšanas dienā.
- 15.4. Nosūtot pa pastu parastā sūtījumā uz Uzņēmēja Līgumā norādīto pasta adresi. Mežizstrādes uzdevums uzskatāms par saņemtu trīs dienu laikā pēc nodošanas pastā.
- 15.5. Pasūtītājam jāpierāda tikai nosūtīšanas fakts, Uzņēmējam jānodrošina korespondences saņemšana norādītajās e-pasta un pasta adresēs.
16. Ar katra konkrētā mežizstrādes uzdevuma saņemšanu Līgumā noteiktā kārtībā Uzņēmējs apliecina, ka tam ir zināmas cirsmas (-u) robežas dabā, precīza augšgala krautuves atrašanās vieta, saglabājamās dabas vērtības, ierobežojumi, kā arī visi citi apstākļi, kas ir norādīti mežizstrādes uzdevumā.
17. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas izsniegtajā mežizstrādes uzdevumā, informējot par tām Uzņēmēju ievērojot Mežizstrādes uzdevuma izsniegšanai noteikto kārtību.
18. Gadījumā, ja, saņemot mežizstrādes uzdevumu, Uzņēmējam rodas pretenzijas par mežizstrādes uzdevumā noteikto Darbu izpildes termiņu, iebildumi un pretenzijas rakstveidā jāpaziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc mežizstrādes uzdevuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms cirsmas izstrādes uzsākšanas. Pasūtītājs, atzīstot Uzņēmēja iesniegtās iebildes par pamatotām, var veikt izmaiņas mežizstrādes uzdevumā, tādējādi pagarinot minēto Darbu izpildes termiņu.
19. Gadījumā, ja Uzņēmējs objektīvu iemeslu dēļ nevar izpildīt Darbus mežizstrādes uzdevumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms mežizstrādes uzdevumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām, rakstveidā informēt par to Pasūtītāju, norādot konkrētus neizpildes iemeslus. Pasūtītājs, atzīstot Uzņēmēja iesniegtās iebildes par pamatotām, var veikt izmaiņas mežizstrādes uzdevumā. Pretējā gadījumā darba uzdevumā norādītā termiņa neievērošana uzskatāma par pārkāpumu.
20. Ziemas laikā, sala apstākļos, ja ceļš līdz cirsmā ir iesaldēts, Darbu veikšana jānodrošina arī brīvdienās un svētku dienās, ja Līdzēji mežizstrādes uzdevumā nav vienojušies savādāk.

III. Darbu izpildes kvalitātes nodrošināšana

21. Pirms katras cirsmas izstrādes uzsākšanas Uzņēmējs sastāda cirsmu izstrādes tehnoloģisko karti un norāda infrastruktūras objektus, maģistrālos pievešanas ceļus, pievešanas virzienu, brīdinājuma zīmju atrašanās vietas, krautuves vietu, kā arī citu informāciju, kas nepieciešami cirsmas izstrādes nodrošināšanai. Cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti Uzņēmējam ir pienākums glabāt konkrētajā cirsmā (Darbu izpildes vietā), iesniegt kopiju Pasūtītājam un informēt personas, kuras veic Darbus, par tās atrašanās vietu.
22. Pirms katras cirsmas izstrādes uzsākšanas Pasūtītājs nodrošina nepārprotamu cirsmas ārējo robežu iezīmēšanu dabā un cirsmas robežās esošo saglabājamo koku marķēšanu. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai paliekošo ekoloģisko un sēklas koku skaits cirsmā atbilstu mežizstrādes uzdevumā norādītajam koku skaitam sadalījumā pa sugām.
23. Gadījumā, ja mainīgu klimatisko vai citu apstākļu dēļ tiek bojāti meža infrastruktūras objekti, Uzņēmējam ir pienākums pārtraukt sortimentu sagatavošanu un pievešanu un par konkrētajiem apstākļiem telefoniski un elektroniski nosūtīt e-pastu informēt Pasūtītāja pārstāvi, kurš pieņem Uzņēmējam saistošu lēmumu par turpmāko Darbu izpildes kārtību.
24. Gadījumā, ja Uzņēmējam ir neskaidrības par cirsmas (-u) ārējām robežām, Uzņēmējam pirms Darbu uzsākšanas ir pienākums pieprasīt cirsmas (-u) robežu ierādīšanu dabā. Ja Darbu izpildes laikā Uzņēmējs nav pārliecināts par cirsmas (-u) ārējām robežām, tam ir pienākums nekavējoties pārtraukt Darbus un par konkrētajiem apstākļiem informēt

- Pasūtītāja pārstāvi (attiecīgo mežizstrādes meistarū), kurš pieņem Uzņēmējam saistošu lēmumu un atkārtoti ierāda dabā cirmsas ārējās robežas.
25. Uzņēmējs nodrošina stumbra sagarumošanas optimizēšanu – koka stumbra sagarumošanu tā, lai nodrošinātu Pasūtītāja mežizstrādes uzdevumā noteiktās prioritātes.
 26. Uzņēmējs pēc koku nozāģēšanas nodrošina, ka celmu augstums virs sakņu kakla nav lielāks par vienu trešdaļu no koka caurmēra (kokiem, kuru diametrs lielāks par 30 cm (trīsdesmit centimetriem) un celmu augstums nepārsniedz 10 cm (desmit centimetrus) virs sakņu kakla (kokiem, kuru diametrs mazāks par 30 cm (trīsdesmit centimetriem). Bieza sniega apstākļos Uzņēmējs veic darbības, kas pēc iespējas samazina celmu augstumu līdz iepriekš norādītajam celmu augstumam.
 27. Uzņēmējs nodrošina Sortimentu sagatavošanas un pievešanas tehnikas pārvietošanos pa pievešanas ceļiem, pēc iespējas samazinot augsnes bojājumus.
 28. Pasūtītāja pārvaldībā esošajās meža zemēs un cirmās, Uzņēmējs nodrošina PEFC sertifikāta standarta prasību ievērošanu.
 29. Uzņēmējam aizliegts veikt Darbus vienlaicīgi savstarpēji robežojošās Pasūtītāja un citu mežu īpašnieku cirmās.

IV. Kokmateriālu sortimentu uzmērīšana, šķirošana un krautnēšana

30. Uzņēmējs nodrošina sagatavoto Sortimentu uzskaiti, uzmērīšanu un marķēšanu atbilstoši turpmākajos Līguma punktos noteiktajām prasībām:
 - 30.1. Uzņēmējs nodrošina sagatavoto Sortimentu uzskaiti par katru cirsmu atsevišķi, sadalījumā pa koku sugām, Sortimentiem, to garumiem un diametru klasēm, veicot tilpuma aprēķināšanu, sagatavojot uzmērīšanas atskaiti elektroniskā formā. Uzmērīšanas atskaite jānoformē atbilstoši StanForD (Standart for Forest Data and communications – datu standarts mežizstrādē) prasībām. Uzņēmējs nodrošina mērījumu precizitāti - garuma uzmērīšanai -1 cm (viena centimetrs), bet caurmēra uzmērīšanai - 1 mm (viena milimetra).
 - 30.2. Veicot Darbu izpildi ar motorzāģiem, kur Sortimenti netiek uzmērīti elektroniski, uzmērīšanu veic izmantojot individuālo uzmērīšanas metodi, atbilstoši Latvijas Valsts Standartam 82:2003.
 - 30.3. Uzņēmējs katru dienu līdz plkst. 9:00 sagatavo Sortimentu uzskaites un uzmērījuma rezultātu atskaiti un nosūta Pasūtītāja Pārstāvim elektroniskā formā mežizstrādes meistaram, kura pārraudzībā ir attiecīgā cirsmā, vai citam Pasūtītāja norādītam darbiniekam, uz e-pastu. Atskaišu iesniegšanas kārtība un izmantojamās elektroniskā pasta adreses noteiktas ***Līguma 11.pielikumā un tiek aktualizētas pēc vajadzības par to paziņojot Uzņēmējam.***
 - 30.4. Pēc Sortimentu sagatavošanas darbu pabeigšanas, Uzņēmējs nodrošina cirmsas slēgšanu kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzskaites sistēmā un produkcijas faila saglabāšanu sistēmas atmiņā ne mazāk kā vienu mēnesi. no produkcijas faila saglabāšanas brīža. Uzņēmējs nosūta konkrēto failu Pasūtītāja Pārstāvim elektroniskā formā mežizstrādes meistaram, kura pārraudzībā ir attiecīgā cirsmā, uz elektroniskā pasta adresi. Savukārt ***PABEIGTĀS CIRSMAS DATU UZSKAITE*** un izdrukāto formu iesniedz Pasūtītāja pārstāvim 2 (divu) dienu laikā. Atskaišu iesniegšanas kārtība un izmantojamās elektroniskā pasta adreses noteiktas Līguma 11.pielikumā un tiek aktualizētas pēc vajadzības par to paziņojot Uzņēmējam.
31. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam uzmērīšanas atskaiti pirms mežizstrādes uzdevumā norādītās cirmsas izstrāde ir pilnībā pabeigta.
32. Uzņēmējs nodrošina sagatavoto Sortimentu šķirošanu un krautnēšanu – viena veida Sortimentu novietošana atbilstoša nosaukuma Sortimenta krautnē, veicot pievesto Sortimentu izkraušanu augšgala krautuvē atbilstoši turpmākajos Līguma punktos noteiktajām prasībām:

- 32.1. Uzņēmējs nodrošina Sortimentu šķirošanu un krautnēšanu augšgala krautuvē atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas noteikti mežizstrādes uzdevumā;
- 32.2. Uzņēmējs nodrošina krautuves marķēšanu ar marķējamām lainām katrai atsevišķi nokrautai krautnei atbilstoši darba uzdevumam ar skavām piestiprinot marķējamās lapiņas. Uz kartiem 10 nokrautajiem kubikmetriem jāpiestiprina 1 marķējamā lapiņa. Marķējamās lapiņas izsniedz mežizstrādes meistars.
- 32.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Uzņēmējam nodrošināt Sortimentu pāršķirošanu par saviem līdzekļiem, ja Sortimentu šķirošana nav veikta atbilstoši mežizstrādes uzdevumā norādītajām prasībām. Pasūtītājs nosaka termiņu Sortimentu pāršķirošanas veikšanai, rakstveidā papildinot mežizstrādes uzdevumu;
- 32.4. Uzņēmējs katru dienu līdz plkst.9:00 nodrošina informācijas nosūtīšanu uz Pasūtītāja pārstāvja norādīto e-pasta adresi par augšgala krautuvē pievesto un uzmērīto Sortimentu apjomu (m³) un veidu.
- 32.5. Pasūtītājs nodrošina augšgala krautuvi nepieciešamajā platībā, lai būtu iespējams veikt Sortimentu krautnēšanu un šķirošanu;
- 32.6. Veicot kokmateriālu pievešanu līdz ceļam, Uzņēmējs apņemas neveidot kopējas krautuves ar citiem mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem vai mežu īpašniekiem, kā arī nekrautnēt vienuviet Pasūtītāja Sortimentus ar citas izcelsmes apaļo kokmateriālu sortimentiem.
33. Uzņēmējs nodrošina sekojošas prasības attiecībā uz kokmateriālu uzmērīšanu:
- 33.1. Uzmērīšanas sistēmas precizitātes kontrolmērījumu veikšanu un kalibrēšanu ar elektronisku kalibrēšanas aprīkojumu (kalibrēšanas precizitāte jāattiecinā uz visām koku sugām) un kontrolmērījumu rezultātā izveidotos KTR failus saglabā kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzmērīšanas sistēmas atmiņā;
- 33.2. Uzņēmējs nodrošina uzstādījumus kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzmērīšanas sistēmas datorprogrammā, lai kontrolmērījumiem paredzētos kokus datorprogramma izvēlas pēc nejaušības principa;
- 33.3. Uzņēmējs nodrošina kontrolmērījumu veikšanu vismaz vienam datorprogrammas izvēlētam kokam darba dienā;
- 33.4. Uzņēmējs nodrošina ar kokmateriālu sagatavošanas tehniku uzmērītās koksnes apjoma uzmērīšanas precizitātes novirzes, pie septiņiem un vairāk pārmērītiem kokiem, +/- 3% robežās no operatora veiktajiem kontrolmērījumiem, bet garuma mērīšanu ar precizitāti no 0 cm līdz + 6 cm no mežizstrādes uzdevumā dotā garuma.

V. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

34. Līguma izpildes nodrošināšanai Pasūtītājam ir šādi pienākumi:
- 34.1. nodrošināt Uzņēmēju ar visu nepieciešamo dokumentāciju, lai Uzņēmējs varētu uzsākt Līgumā paredzēto Darbu izpildi;
- 34.2. izsniegt Uzņēmējam mežizstrādes uzdevumu Līgumā noteiktajā kārtībā un veidā;
- 34.3. pieņemt kvalitatīvi veiktos Darbus un sastādīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu;
- 34.4. savlaicīgi veikt samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem par Uzņēmēja kvalitatīvi paveiktiem Darbiem;
- 34.5. nepieciešamības gadījumā pirms mežizstrādes uzdevuma izsniegšanas nodrošināt īpašnieka/valdītāja atļaujas saņemšanu Darbu veikšanai elektrolīniju, naftas vadu, gāzes vadu aizsargjoslā u.c. atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām.
35. Līguma izpildes nodrošināšanai Pasūtītājam ir šādas tiesības:
- 35.1. bez ierobežojumiem kontrolēt Uzņēmēja veikto Darbu, to apjoma un kvalitātes atbilstību Līguma un mežizstrādes uzdevuma prasībām, kā arī noteiktajiem termiņiem un dot Uzņēmējam saistošus norādījumus radušos pārkāpumu novēršanai;
- 35.2. darbu izpildes laikā regulāri pārbaudīt Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītā personāla kvalifikāciju pārbaudot kvalifikāciju apliecināšus dokumentus, tajā skaitā, prasot uzrādīt Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.310 II. daļa „Darba devēja un pašnodarbinātā pienākumi” noteiktos dokumentus;

- 35.3. kontrolēt darba aizsardzības, dabas aizsardzības prasību meža darbos, vides piesārņojuma samazināšanas prasību, norādījumu augsnes bojājumu samazināšanai meža darbos un norādījumu saglabājamo koku bojājumu novēršanai prasību ievērošanu mežizstrādes pakalpojuma sniegšanas vietā (cirsumā);
- 35.4. kontrolēt Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistīto tehnikas vienību tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvo tiesību aktu prasībām;
- 35.5. vienpusēji apturēt Darbus uz periodu, kad dabas apstākļi (pārāk liels mitrums augsnē, neizbraucami ceļi, sausums utml.) nepieļauj Darbu veikšanu, par to paziņojot Uzņēmējam;
- 35.6. brīvdienās un/vai svētku dienās neizsniegt mežizstrādes uzdevumu un neveikt Darbu pieņemšanu;
- 35.7. sastādīt Darbu izpildes pārbaudes aktu fiksējot darbu izpildē pieļautos pārkāpumus, kā arī nepieciešamības gadījumā nekavējoties pārtraukt Darbus;
- 35.8. pārbaudes procesa realizēšanai Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt kompetentas institūcijas pārstāvjus;
- 35.9. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības nekavējoties apturēt Darbu izpildi, vienlaicīgi par to informējot par mežizstrādi atbildīgo Pasūtītāja pārstāvi, ja tiek konstatēti acīmredzami normatīvajos tiesību aktos noteikto darba drošības noteikumu prasību pārkāpumi vai atkāpes no mežizstrādes uzdevuma.

VI. Uzņēmēja pienākumi un tiesības

36. Līguma izpildes nodrošināšanai Uzņēmējam ir šādi pienākumi:
- 36.1. ar Līgumā norādīto tehniku un personālu nodrošināt Līgumā un mežizstrādes uzdevumā minēto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi pilnā apjomā, ievērojot spēkā esošo normatīvo tiesību aktu un Pasūtītāja noteikto prasību, kas attiecas uz Darbu veikšanu, ievērošanu, t.sk., darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktās prasības, piegādes ķēdes standartu prasības;
- 36.2. Līguma darbības laikā Darbu izpildei izmantojamo tehniku uzturēt normatīvo tiesību aktu prasībām atbilstošā tehniskā kārtībā;
- 36.3. veicot Līgumā paredzētos Darbus, īstenot visus iespējamus pasākumus, lai novērstu meža stāvokļa pasliktināšanos un ugunsgrēka risku (ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņot glābšanas dienestam un Pasūtītāja pārstāvim un veikt dzēšanas darbus), izmantot tādas tehnoloģijas un tehniskos līdzekļus, kas nebojā augošo mežu, augsni un apkārtējo vidi, ievērot cirsmu izstrādes tehnoloģijas un cirsmas satīrīšanas prasības, kā arī paziņot tiesībsargājošajām iestādēm un Pasūtītājam par trešo personu nodarītiem likumpārkāpumiem, ko Uzņēmējs konstatējis, veicot Līgumā un mežizstrādes uzdevumā noteiktos Darbus;
- 36.4. gadījumā, ja veicot Līgumā paredzētos Darbus, notiek nelaimes gadījums darbā, Uzņēmējs ir atbildīgs par tā noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- 36.5. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla iepazīstināšanu ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām attiecībā uz Darbu izpildi;
- 36.6. nodrošināt pieeju akreditētai sertifikācijas institūcijai audita veikšanai par Uzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu meža apsaimniekošanas un piegāžu ķēdes sertifikācijas procesa ietvaros;
- 36.7. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla apmācību un instruktāžu par drošām darba metodēm un citiem darba aizsardzības jautājumiem saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem;
- 36.8. nodrošināt Darbu izpildē iesaistītā personāla apmācību par meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktām prasībām, piegādes ķēdes standartu prasībām;
- 36.9. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja dažādu apstākļu rezultātā iestājusies dīkstāve, kas ilgst ilgāk kā vienu darba dienu un ietekmē Darbu izpildi;
- 36.10. nodrošināt Līguma izpildē iesaistīto personālu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem;

- 36.11. saglabāt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā;
- 36.12. nodrošināt mežizstrādes uzdevuma, cirsmas tehnoloģiskās shēmas pieejamību Darbu izpildē iesaistītajam personālam Darbu izpildes vietā katrā Darbu izpildes fāzē (cirsmas sagatavošana, sortimentu sagatavošana, sortimentu pievešana);
- 36.13. pirms Darbu izpildes uzsākšanas katrā cirmā nodrošināt Darbu izpildē iesaistītā personāla iepazīstināšanu ar konkrētās cirsmas izstrādes noteikumiem.
37. Līguma izpildes nodrošināšanai Uzņēmējam ir šādas tiesības:
 - 37.1. Līgumā noteiktā kārtībā un apmērā saņemt atlīdzību par Līgumā minēto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
 - 37.2. pirms Darbu uzsākšanas pieprasīt cirsmas robežu ierādīšanu dabā;
 - 37.3. prasīt Pasūtītāja sagatavotā mežizstrādes uzdevuma nosūtīšanu Uzņēmēja pārstāvim uz Uzņēmēja norādīto faksa numuru un e-pastu.

VII. Darbu nodošana – pieņemšana un atlīdzības apmēra noteikšana

38. Pirms katras cirsmas izstrādes posma (sortimentu sagatavošana un sortimentu pievešana) uzsākšanas un pabeigšanas Uzņēmējs par to, ne vēlāk ka nākošajā darba dienā, informē attiecīgo mežizstrādes meistaru uz e-pastu. Atskaišu iesniegšanas kārtība un izmantojamās elektroniskā pasta adreses noteiktas Līguma 11.pielikumā un tiek aktualizētas pēc vajadzības par to paziņojot Uzņēmējam.
39. Pēc visu mežizstrādes uzdevumā noteikto Darbu pabeigšanas, Līdzēji, savstarpēji saskaņojot, nosaka laiku līdz 5 (piecām) darba dienām, kad Pasūtītāja pārstāvis veiks Darbu pieņemšanu un tiks sastādīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts.
40. Uzņēmējs Līgumā noteiktos Darbus nodod Pasūtītāja pārstāvim ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (4.pielikums) pēc katras atsevišķas cirsmas izstrādes pabeigšanas vai nodod Darbus, kas izpildīti līdz katra mēneša pēdējai dienai.
41. Uzņēmējam nav tiesību izrakstīt rēķinu par padarītajiem Darbiem pirms Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Ja izstrādātā cirsmā neatbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā rezultātā Puses nevar parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Pasūtītājs nosaka termiņu, līdz kuram ir jāveic cirsmas nodošana atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
42. Ja Uzņēmējs atsakās veikt konstatēto nepilnību novēršanu tiek uzskatīts, ka mežizstrādes uzdevumā un Līgumā noteiktie Darbi nav tikuši pienācīgi izpildīti, un par tiem attiecīgi Uzņēmējs nedrīkst piestādīt rēķinu. Par nepienācīgi izpildītiem Darbiem samaksa netiek veikta.
43. Gadījumā, ja Uzņēmējs Sortimentu pievešanas procesā nav pienācīgi veicis pievešanas ceļa uzturēšanu, kā rezultātā uz ceļa ir izbrauktas risas, kas mežaudzē ir dziļākas par 20 cm (divdesmit centimetri) un kuru kopgarums uz hektāra pārsniedz 100 m (viens simts metri), savukārt meža stīgās un meža meliorācijas grāvju atbērtnēs izbrauktās risas ir dziļākas par 25 cm (divdesmit pieci centimetri), un Līgumā noteiktajā kārtībā par konkrētajiem apstākļiem nav informējis Pasūtītāja pārstāvi, Pasūtītājam ir tiesības Darbus nepieņemt un Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem nodrošināt ceļa remonta darbus (risu aizlīdzināšanu).
44. Pēc cirsmas izstrādes pabeigšanas uzņēmēja paveikto Darbu atlīdzības apmērs (cena) tiek noteikts 90% apmērā atbilstoši faktiski sagatavoto un pievesto apaļo kokmateriālu daudzumam m³, nosakot izmaksas par 1 (vienu) sagatavoto un pievesto kubikmetru galvenajā vai kopšanas cirtē atbilstoši Uzņēmēja finanšu piedāvājumam Iepirkumam (1.pielikums) un:
 - 44.1. veikto darbu apjoms (m³) 90% apmērā;
 - 44.2. kokmateriālu pievešanas attālums – faktiski vidējais pievešanas attālums no attiecīgās cirsmas ģeogrāfiskā centra līdz augšgala krautuves vidum. Līguma noteikumu izpildei par augšgala krautuves vidu uzskata 1/2 no krautuves kopējā garuma.

Līgums Vispārīgās vienošanās Nr. SRM-16-426-lī ietvaros

45. Pēc cirsma izstrādes pabeigšanas pieņemamo Darbu apjoms (m^3) tiek noteikts šādā veidā: pēc Pasūtītāja uzņēmēja apjoma ar kraujmēra uzņēmēšanas metodi, no Sortimentu apjoma uzņēmēšanas rezultātiem augšgala krautuvē, kas noteikts atbilstoši LVS 82:2003 un elektroniskās uzņēmēšanas datiem Pasūtītāja kokzāģētavā.
46. Galīgais norēķins par Līgumā minētiem Darbiem tiek veikts, pamatojoties uz uzņēmēto Sortimentu apjomu (m^3) Sortimentu realizācijas vietā. Galīgā norēķina veikšanas pamats ir Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, kas tiek sastādīts pēc visu pārdošanas dokumentu saņemšanas vai 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no pabeigtas cirsma Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstēšanas un kas ietver Sortimentu realizācijas vietā uzņēmēto Sortimentu apjomu (m^3) un iepriekš noteiktajā termiņā nerealizēto augšgala krautuvē esošo Sortimentu apjomu, kas noteikts atbilstoši LVS 82:2003.
47. Pušu parakstēts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts ir pamats Uzņēmēja rēķina izrakstēšanai.

PASUTĪTĀJS

UZŅĒMĒJS

Valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš
z.v.

Valdes loceklis Mārcis Martinovs
z.v.

SPECIĀLĀ SADAĻA 2.Nodaļa

NOTEIKUMI CIRŠANAS ATLIEKU PIEVEŠANAI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Uzņēmējs ar savu tehniku, materiāliem un darbaspēku apņemas Pasūtītāja noteiktā termiņā veikt sagatavoto ciršanas atlieku pievešanu, krautnēšanu un krautņu nosegšanu ar Uzņēmēja sagatavotu materiālu, (turpmāk – Darbi), ievērojot Līgumā noteiktās prasības un Pasūtītāja sagatavotos ciršanas atlieku pievešanas uzdevumus.
2. Plānotais ciršanas atlieku pievešanas pakalpojuma apjoms Līguma priekšmeta apjoms ir no 7 150 m³ līdz 14 850 m³, kas aprēķināts, ņemot vērā, ka:
 - 1.1. Līguma pamata apjoms ir 11 000 m³;
 - 1.2. Līguma priekšmeta apjoma diapazons (+/-) ir 35% no Līguma pamata apjoma.
3. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs sniedz iespējami precīzu informāciju par nākošajā mēnesī nepieciešamajiem ciršanas atlieku pievešanas apjomiem.

III. Darbu izpildē iesaistītais personāls un izmantojamā tehnika

4. Darbu izpildi Uzņēmējs nodrošina ar Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā un attiecīgi Līguma 2.pielikumā un 3.pielikumā norādīto tehniku un personālu.
 - 4.1. Gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ tehnikas sastāvā vai Darbu izpildē iesaistītā personāla sastāvā ir nepieciešamas izmaiņas vai papildinājumi, Uzņēmējam par to iepriekš rakstveidā jāinformē Pasūtītājs, iesniedzot aktualizētu Līguma attiecīgā pielikuma formu un tehnikas vai personāla atbilstību apliecinājošu dokumentu kopijas Līgumā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim uz norādīto e-pasta adresi;
 - 4.2. Jebkuri grozījumi nedrīkst būt nekvalitatīvāki par Iepirkumā izvirzītajām prasībām. Minētās izmaiņas un/vai papildinājumi stājas spēkā tikai pēc Pasūtītāja rakstveida piekrišanas saņemšanas.
 - 4.3. Pasūtītājs pārbauda iesniegto informāciju ne ilgāk kā piecas darba dienas, par pieņemto lēmumu informējot Uzņēmēja pārstāvi;
 - 4.4. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Uzņēmējam pieteiktās izmaiņas tehnikā un personālā, ja tās neatbilst Pasūtītāja ražošanas nepieciešamībai.
5. Uzņēmējam aizliegts ar Līgumu pieligtās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām (apakšuzņēmējiem), kas nav uzrādītas Iepirkuma piedāvājumā vai saskaņotas ar Pasūtītāju (konkrētas apakšuzņēmēja tehnikas vienības un personāls). Apakšuzņēmēju pārbaude notiek Iepirkuma Nolikumā noteiktajā kārtībā. Uzņēmējs atbild par trešās personas (apakšuzņēmēja) veiktajiem Darbiem.
6. Uzņēmējs garantē un ir atbildīgs, ka Līguma 2.pielikumā minētā tehnika visā Līguma darbības laikā ir normatīvo tiesību aktu prasībām atbilstošā tehniskā stāvoklī, ar atbilstošu tehnisko aprīkojumu, kā arī ir izpildītas visas pārējās normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības.
7. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu izpildei tiek piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas un normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls, kas atbildīgs par visu Līgumā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
8. Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš paziņot Pasūtītāja pārstāvim par plānotajām tehniskajām apkopēm, remontiem u.c. objektīviem iemesliem, kas ilgs vairāk par 1 (vienu) dienu un kā rezultātā daļēji vai pilnīgi tiek ierobežota Darbu veikšana, kā arī par iepriekš minēto Darbu izpildes ierobežojumu apjomu un termiņu. Ja tehnika nestrādā ilgāk par 2 diennaktīm uzņēmējam ir jānodrošina ar tās aizstāšanu ar citu līdzvērtīgu tehniku.
9. Uzņēmējs garantē Līguma 2.pielikumā minētās tehnikas izmantošanas prioritāti Līguma saistību izpildei. Darbu veikšana trešo personu vai savām vajadzībām pieļaujama tikai pēc Līgumā noteikto Darbu izpildes attiecīgajā periodā paredzētā pilnā apjomā vai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
10. Zaru pievešanas tehnikas manipulatoram jābūt aprīkotam **ar zaru kausu**.

IV. Ciršanas atlieku pievešanas uzdevums, tā izsniegšanas kārtība

11. Līguma darbības laikā Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam ciršanas atlieku pievešanas uzdevumu ciršanas atlieku pievešanai, kura neatņemamas sastāvdaļa ir ciršanas tehnoloģiskā shēma, par katru cirsmu atsevišķi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā minēto darbu uzsākšanas;
12. Pasūtītājam ir tiesības neizniegt nākošo ciršanas atlieku pievešanas uzdevumus, ja noteiktajos termiņos nav nodoti iepriekšējā ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā noteiktie Darbi.
13. Pasūtītājs ciršanas atlieku pievešanas uzdevumu izsniedz Uzņēmējam tikai rakstveidā vienā vai vairākos no turpmāk minētajiem veidiem:
 - 13.1. Uzņēmēja pilnvarotajai personai, kura par ciršanas atlieku pievešanas uzdevuma saņemšanu parakstās uz Pasūtītāja eksemplāra;
 - 13.2. nosūtot to uz Uzņēmēja norādīto e-pastu. Ciršanas atlieku pievešanas uzdevums uzskatāms par saņemtu nosūtīšanas dienā;
 - 13.3. nosūtot to uz Uzņēmēja atbildīgās personas norādīto e- pastu. Ciršanas atlieku pievešanas uzdevums uzskatāms par saņemtu nosūtīšanas dienā;
 - 13.4. nosūtot pa pastu parastā sūtījumā uz Uzņēmēja Līgumā norādīto pasta adresi. Mežizstrādes uzdevums uzskatāms par saņemtu trīs dienu laikā pēc nodošanas pastā.
 - 13.5. Pasūtītājam jāpierāda tikai nosūtīšanas fakts, Uzņēmējam jānodrošina korespondences saņemšana norādītajās e-pasta un pasta adresēs.
14. Ar katra konkrētā ciršanas atlieku pievešanas uzdevuma saņemšanu Līgumā noteiktā kārtībā Uzņēmējs apliecina, ka tam ir zināms ciršanas (-u) robežas dabā, precīza augšgala krautuves atrašanās vieta, saglabājamās dabas vērtības, ierobežojumi, kā arī visi citi apstākļi, kas ir norādīti ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā.
15. Gadījumā, ja, saņemot ciršanas atlieku pievešanas uzdevumu, Uzņēmējam rodas pretenzijas par ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā noteikto Darbu izpildes termiņu, iebildumi un pretenzijas rakstveidā jāpaziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ciršanas atlieku pievešanas uzdevuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms Darbu uzsākšanas. Pasūtītājs, atzīstot Uzņēmēja iesniegtās iebildes par pamatotām, var veikt izmaiņas ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā, tādējādi pagarinot minēto Darbu izpildes termiņu.
16. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs pirms Darbu uzsākšanas nodrošina ciršanas (-u) un augšgala krautuves vietas ierādīšanu dabā.
17. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas izsniegtajā ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā, saskaņojot tās ar Uzņēmēju un paziņojot rakstveidā ar e- pasta palīdzību, attiecīgi pārliecinoties par izmaiņu saņemšanu.
18. Pasūtītājam nav pienākums Līguma darbības laikā nodrošināt ciršanas atlieku pievešanas uzdevuma izsniegšanu, Darbu pieņemšanu un citu Līguma saistību izpildi brīvdienās, svētku dienās un ārpus darba laika, izņemot gadījumus, kad Līdzēji par to atsevišķi vienojušies.

V. Darbu izpildes kārtība

19. Ar Līgumā norādīto tehniku un personālu (2., 3.pielikums) Uzņēmējs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu ciršanas atlieku iekraušanu, pievešanu līdz Pasūtītāja ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā norādītajai augšgala krautuvei, izkraušanu un krautnēšanu žāvēšanai un noseģšanu ar Uzņēmēja sagatavotu materiālu, ievērojot spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasības, Pasūtītāja norādījumus ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā un turpmākajos Līguma punktos noteiktajām prasībām:
 - 19.1. Pasūtītājs norāda augšgala krautuves vietas, kurās iespējams veikt ciršanas atlieku krautnēšanu;
 - 19.2. Uzņēmējs apņemas Pasūtītāja ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā norādītās ciršanas ietvaros nepieļaut ciršanas atlieku sajaukšanu ar citas izcelsmes ciršanas atliekām;
 - 19.3. veicot ciršanas atlieku pievešanu, Uzņēmējs nodrošina pievesto ciršanas atlieku uzskaiti par katru cirsmu atsevišķi.

20. Pasūtītājs nodrošina ciršanas atlieku marķēšanu. Uzņēmējs nodrošina ciršanas atlieku kaudzes noseģšanu atbilstoši norādījumiem ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā.
21. Uzņēmējs pēc katras cirsmas ciršanas atlieku pievešanas un noseģšanas nosūta informāciju e-pasta formā Pasūtītāja norādītajam pārstāvim (mežizstrādes meistaram, kurš izsniedzis ciršanas atlieku pievešanas uzdevumu) par augšgala krautuvē pievesto ciršanas atlieku kopējo apjomu (ber.m³), ciršanas atlieku pievešanas tehnikas kravu skaitu un cirsmas kodu.

VI. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

22. Līguma izpildes nodrošināšanai Pasūtītājam ir šādi pienākumi:
 - 22.1. nodrošināt Uzņēmēju ar visu nepieciešamo dokumentāciju, lai Uzņēmējs varētu uzsākt Līgumā paredzēto Darbu izpildi;
 - 22.2. izsniegt Uzņēmējam mežizstrādes uzdevumu un cirsmas tehnoloģisko shēmu Līgumā noteiktajā kārtībā un veidā;
 - 22.3. pieņemt kvalitatīvi veiktos Darbus un sastādīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu;
 - 22.4. savlaicīgi veikt samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem par Uzņēmēja kvalitatīvi paveiktiem Darbiem;
 - 22.5. nepieciešamības gadījumā pirms mežizstrādes uzdevuma izsniegšanas nodrošināt īpašnieka/valdītāja atļaujas saņemšanu Darbu veikšanai elektrolīniju, naftas vadu, gāzes vadu aizsargjoslā u.c. atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām.
23. Līguma izpildes nodrošināšanai Pasūtītājam ir šādas tiesības:
 - 23.1. bez ierobežojumiem kontrolēt Uzņēmēja veikto Darbu, to apjoma un kvalitātes atbilstību Līguma un mežizstrādes uzdevuma prasībām, kā arī noteiktajiem termiņiem un dot Uzņēmējam saistošus norādījumus radušos pārkāpumu novēršanai,
 - 23.2. Darbu izpildes laikā regulāri pārbaudīt Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītā personāla kvalifikāciju, prasot uzrādīt kvalifikāciju apliecinājošus dokumentus un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.310 II. daļa „Darba devēja un pašnodarbinātā pienākumi” noteiktos dokumentus,
 - 23.3. Darbu izpildes gaitā kontrolēt darba aizsardzības, dabas aizsardzības prasību meža darbos, vides piesārņojuma samazināšanas prasību, norādījumu augsnes bojājumu samazināšanai meža darbos un norādījumu saglabājamo koku bojājumu novēršanai prasību ievērošanu mežizstrādes pakalpojuma sniegšanas vietā (cirsma), kā arī Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistīto tehnikas vienību tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvo tiesību aktu prasībām. Iepriekš minēto tiesību realizēšanai Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt kompetentas institūcijas;
 - 23.4. vienpusēji apturēt Darbus uz periodu, kad dabas apstākļi (pārāk liels mitrums augsnē, neizbraucami ceļi, sausums utml.) nepieļauj Darbu veikšanu, par to paziņojot Uzņēmējam;
 - 23.5. brīvdienās un/vai svētku dienās neizsniegt mežizstrādes uzdevumu un neveikt Darbu pieņemšanu;
 - 23.6. sastādīt Darbu izpildes pārbaudes aktu fiksējot darbu izpildē pieļautos pārkāpumus;
 - 23.7. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības nekavējoties apturēt Darbu izpildi, vienlaicīgi par to informējot par mežizstrādi atbildīgo Pasūtītāja pārstāvi, ja tiek konstatēti acīmredzami normatīvajos tiesību aktos noteikto darba drošības noteikumu prasību pārkāpumi vai atkāpes no mežizstrādes uzdevuma.
24. Par konstatētajiem pārkāpumiem Līguma izpildē Pasūtītāja atbildīgais speciālists sastāda darbu izpildes pārbaudes aktu, kuru paraksta Pasūtītāja pārstāvis un Uzņēmēja darbu izpildes vietā esošais darbinieks/speciālists. Akta kopija tiek nosūtīta Uzņēmējam tādā pašā kārtībā kāda noteikta Mežizstrādes uzdevuma aprītei.

VII. Uzņēmēja pienākumi un tiesības

25. Līguma izpildes nodrošināšanai Uzņēmējam ir šādi pienākumi:
 - 25.1. ar Līgumā norādīto tehniku nodrošināt Līgumā un ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā minēto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi pilnā apjomā, ievērojot spēkā esošo normatīvo tiesību aktu un Pasūtītāja noteikto prasību, kas attiecas uz Darbu

- veikšanu, ievērošanu, t.sk., darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktās prasības, piegādes ķēdes standartu prasības;
- 25.2. Līguma darbības laikā Darbu izpildei izmantojamo tehniku uzturēt normatīvo tiesību aktu prasībām atbilstošā tehniskā kārtībā, un gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ tehnikas sastāvā ir nepieciešamas izmaiņas vai papildinājumi, tie nedrīkst būt nekvalitatīvāki nekā Iepirkumā piedāvātais un Uzņēmējam tie Līgumā noteiktajā kārtībā jāaskaņo ar Pasūtītāju.
- 25.3. veicot Līgumā paredzētos Darbus, īstenot visus iespējamus pasākumus, lai novērstu meža stāvokļa pasliktināšanos un ugunsgrēka risku (ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņot glābšanas dienestam un Pasūtītāja pārstāvim un veikt dzēšanas darbus), izmantot tādas tehnoloģijas un tehniskos līdzekļus, kas nebojā augošo mežu, augsni un apkārtējo vidi, ievērot cirsmu izstrādes tehnoloģijas un cirsmas satīrīšanas prasības, kā arī paziņot tiesībsargājošajām iestādēm un Pasūtītājam par trešo personu nodarītiem likumpārkāpumiem, ko Uzņēmējs konstatējis, veicot šajā Līgumā un mežizstrādes uzdevumā noteiktos Darbus;
- 25.4. gadījumā, ja veicot Līgumā paredzētos Darbus, notiek nelaimes gadījums darbā, Uzņēmējs ir atbildīgs par tā noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- 25.5. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla iepazīstināšanu ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām attiecībā uz Darbu izpildi;
- 25.6. nodrošināt pieeju akreditētai sertifikācijas institūcijai audita veikšanai par Uzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu meža apsaimniekošanas un piegāžu ķēdes sertifikācijas procesa ietvaros;
- 25.7. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla apmācību un instruktāžu par drošām darba metodēm un citiem darba aizsardzības jautājumiem saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem;
- 25.8. nodrošināt Līguma izpildē iesaistīto personālu ar apmācību par darbu izpildē meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktās prasības, piegādes ķēdes standartu prasības;
- 25.9. nodrošināt Līguma izpildē iesaistīto personālu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem;
- 25.10. saglabāt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā;
- 25.11. nodrošināt ciršanas atlieku pievešanas uzdevuma, cirsmas tehnoloģiskās shēmas pieejamību Darbu izpildē iesaistītajam personālam Darbu izpildes vietā katrā Darbu izpildes fāzē (pameža zāģēšana, sortimentu sagatavošana, sortimentu pievešana);
- 25.12. pirms Darbu izpildes uzsākšanas katrā cirmā nodrošināt Darbu izpildē iesaistītā personāla iepazīstināšanu ar konkrētās cirsmas izstrādes noteikumiem.
26. Līguma izpildes nodrošināšanai Uzņēmējam ir šādas tiesības:
- 26.1. Līgumā noteiktā kārtībā un apmērā saņemt atlīdzību par šajā Līgumā minēto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
- 26.2. pirms Darbu uzsākšanas pieprasīt cirsmas robežu ierādīšanu dabā;
- 26.3. saņemt informāciju par turpmākajā periodā izstrādei plānotajām cirmām un nepieciešamajiem mežizstrādes pakalpojuma apjomiem;
- 26.4. prasīt Pasūtītāja sagatavotā mežizstrādes uzdevuma nosūtīšanu Uzņēmēja pārstāvim uz Uzņēmēja norādīto faksa numuru un e-pastu.

VIII. Darbu pieņemšana – nodošana un atlīdzības apmēra noteikšana

27. Darbu pieņemšanas – nodošanas akti tiek sastādīti ciršanas atlieku pievešanas pakalpojumam.
28. Pēc katras cirsmas (ciršanu atlieku pievešanas) pabeigšanas Uzņēmējs par to ne vēlāk kā nākošajā darba dienā informē Pasūtītāja pārstāvi – mežizstrādes meistarū, kurš izsniedzis ciršanas atlieku pievešanas uzdevumu.
29. Pēc visu ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā noteikto Darbu pabeigšanas, Līdzēji, savstarpēji saskaņojot, nosaka laiku līdz 5 (piecām) darba dienām, kad Pasūtītāja

- pārstāvis veiks Darbu pieņemšanu un tiks sastādīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts.
30. Uzņēmējs Līgumā noteiktos Darbus nodod Pasūtītāja pārstāvim ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (4.pielikums) pēc katras atsevišķa Uzdevuma pabeigšanas vai nodod Darbus, kas izpildīti līdz katra mēneša pēdējai dienai.
 31. Uzņēmējam nav tiesību izrakstīt rēķinu par padarītajiem Darbiem pirms Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Ja Darbu izpilde neatbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā rezultātā Puses nevar parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Pasūtītājs nosaka termiņu, līdz kuram ir jāveic Darbu nodošana atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
 32. Ja Uzņēmējs atsakās veikt konstatēto nepilnību novēršanu tiek uzskatīts, ka ciršanas atlieku pievešanas uzdevumā un Līgumā noteiktie Darbi nav tikuši pienācīgi izpildīti, un par tiem attiecīgi Uzņēmējs nedrīkst piestādīt rēķinu. Par nepienācīgi izpildītiem Darbiem samaksa netiek veikta.
 33. Gadījumā, ja Uzņēmējs ciršanas atlieku pievešanas procesā nav pienācīgi veicis pievešanas ceļa uzturēšanu vai nav izmantojis citus līdzekļus pievešanas ceļa saglabāšanai un tā rezultātā meža ceļos bez mākslīgā seguma, meža stigās un meža meliorācijas grāvju atbērtnēs izbraitās risas ir dziļākas par 25 cm (divdesmit pieciem centimetriem) un Līgumā noteiktajā kārtībā par konkrētajiem apstākļiem nav informējis Pasūtītāja pārstāvi, Darbi netiek pieņemti un Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem nodrošināt risu izlīdzināšanu normatīvajos tiesību aktos noteiktajos termiņos.
 34. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem (augšgala krautuvē pievestajām ciršanas atliekām) atbilstoši pakalpojumu izcenojumiem, kas norādīti Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Veicot aprēķinu par veiktajiem Darbiem, par pamatu tiek ņemti Līguma 1.pielikumā noteiktie izcenojumi un faktiskais vidējais pievešanas attālums no ciršanas ģeogrāfiskā centra līdz augšgala krautuves vidum (1/2 no krautuves garuma) un ciršanas atlieku pievešanas Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā uzrādītā apjoma.
 35. Uzņēmējs izraksta rēķinu/pavadzīmi par ciršanas atlieku pievešanas pakalpojumu 80% (astoņdesmit procenti) apmērā no ciršanas atlieku pievestā apjoma (mēneša ietvaros) saskaņā ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
 36. Galīgais norēķins tiek veikts pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta šķeldas realizācijas vietā piegādātā un uzmērītā šķeldas apjoma, kad Uzņēmējs izraksta rēķinu/pavadzīmi par ciršanas atlieku pievešanas pakalpojumu atlikušo 20% (divdesmit procenti) apmērā. Ciršanas atlieku bojāejas gadījumā galīgais norēķins tiek veikts uz akta par ciršanas atlieku norakstīšanu pamata.
 37. Pasūtītājs veic uzmērīšanu pēc kraujmēra uzmērīšanas metodes, pielietojot koeficientu 0,36 (nulle komats trīsdesmit seši).

PASUTĪTĀJS

UZŅĒMĒJS

Valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš
z.v.

Valdes loceklis Mārcis Martinovs
z.v.

Līgums Vispārīgās vienošanās Nr. SRM-16-426-lī ietvaros